



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

OBRA: Asfaltamento

LOCAL: Rua dos Andradas, Avenida Tamandaré, Rua Conde de Porto Alegre, Avenida Daltro Filho, Rua Duque de Caxias, Rua Hugolino Andrade, Rua Marques Pavão, Rua Pedro Moacir Chala de Barros, Rua João Antônio Dias Ribeiro, Rua Carlos Giudice, Rua Luiz Carlos Vares, Rua Pinheiro Machado, Rua Sete de Setembro, Rua Silveira Martins, Rua Uruguai

EXTENSÃO TOTAL: 8.709,79m

ÁREA TOTAL: 78.521,20m²

PRAZO: 90 dias

| DESC. | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE. | MATERIAL | M.O. | TOTAL | TOTAL C/BDI |
|-------|----------------------------------|-------|-----------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | |
| 1.1 | Placa de Obra | m² | 2,50 | R\$ 514,38 | R\$ 64,85 | R\$ 579,23 | R\$ 753,00 |
| | SUBTOTAIS | | | R\$ 514,38 | R\$ 64,85 | R\$ 579,23 | R\$ 753,00 |
| 2 | ASFALTAMENTO | | | | | | |
| | Rua dos Andradas | m² | 10.900,71 | R\$ 123.254,74 | R\$ 20.532,37 | R\$ 143.787,11 | R\$ 186.923,24 |
| | Avenida Tamandaré | m² | 4.756,85 | R\$ 106.781,63 | R\$ 17.060,21 | R\$ 123.841,84 | R\$ 160.994,39 |
| | Rua Conde de Porto Alegre | m² | 10.305,37 | R\$ 131.875,57 | R\$ 21.948,62 | R\$ 153.824,19 | R\$ 199.971,45 |
| | Avenida Daltro Filho | m² | 5.274,78 | R\$ 130.292,54 | R\$ 23.112,99 | R\$ 153.405,53 | R\$ 199.427,19 |
| | Rua Duque de Caxias | m² | 6.427,00 | R\$ 151.981,62 | R\$ 25.887,19 | R\$ 177.868,80 | R\$ 231.229,45 |
| | Rua Hugolino Andrade | m² | 7.028,12 | R\$ 157.887,97 | R\$ 25.607,27 | R\$ 183.495,24 | R\$ 238.543,81 |
| | Rua Marques Pavão | m² | 1.520,09 | R\$ 17.303,09 | R\$ 2.795,78 | R\$ 20.098,87 | R\$ 26.128,53 |
| | Rua Pedro Moacir Chala de Barros | m² | 1.707,56 | R\$ 39.736,20 | R\$ 6.631,84 | R\$ 46.368,04 | R\$ 60.278,45 |
| | Rua João Antônio Dias Ribeiro | m² | 3.123,58 | R\$ 71.204,94 | R\$ 11.524,04 | R\$ 82.728,98 | R\$ 107.547,68 |
| | Rua Carlos Giudice | m² | 1.475,46 | R\$ 37.704,22 | R\$ 6.922,69 | R\$ 44.626,91 | R\$ 58.014,98 |
| | Rua Luiz Carlos Vares | m² | 1.784,83 | R\$ 24.153,43 | R\$ 4.677,22 | R\$ 28.830,64 | R\$ 37.479,84 |
| | Rua Pinheiro Machado | m² | 8.034,48 | R\$ 185.745,41 | R\$ 31.107,05 | R\$ 216.852,45 | R\$ 281.908,19 |
| | Rua Sete de Setembro | m² | 2.003,63 | R\$ 45.024,66 | R\$ 7.342,62 | R\$ 52.367,28 | R\$ 68.077,46 |
| | Rua Silveira Martins | m² | 12.832,44 | R\$ 150.726,63 | R\$ 25.891,40 | R\$ 176.618,04 | R\$ 229.603,45 |
| | Rua Uruguai | m² | 1.346,30 | R\$ 30.248,89 | R\$ 4.918,65 | R\$ 35.167,54 | R\$ 45.717,80 |
| | SUBTOTAIS | | | R\$ 1.403.921,54 | R\$ 235.959,93 | R\$ 1.639.881,47 | R\$ 2.131.845,91 |
| 3 | SINALIZAÇÃO | | | | | | |
| | Rua dos Andradas | m² | 10.900,71 | R\$ 5.050,31 | R\$ 586,56 | R\$ 5.636,86 | R\$ 7.327,82 |
| | Avenida Tamandaré | m² | 4.756,85 | R\$ 3.953,96 | R\$ 527,21 | R\$ 4.481,17 | R\$ 5.825,53 |
| | Rua Conde de Porto Alegre | m² | 10.305,37 | R\$ 2.411,94 | R\$ 191,18 | R\$ 2.603,12 | R\$ 3.384,06 |
| | Avenida Daltro Filho | m² | 5.274,78 | R\$ 5.098,82 | R\$ 620,77 | R\$ 5.719,59 | R\$ 7.435,47 |
| | Rua Duque de Caxias | m² | 6.650,00 | R\$ 6.803,03 | R\$ 978,79 | R\$ 7.781,81 | R\$ 10.116,36 |
| | Rua Hugolino Andrade | m² | 7.028,12 | R\$ 1.772,33 | R\$ 140,48 | R\$ 1.912,81 | R\$ 2.486,79 |
| | Rua Marques Pavão | m² | 1.520,09 | R\$ 1.650,36 | R\$ 211,60 | R\$ 1.861,96 | R\$ 2.420,62 |
| | Rua Pedro Moacir Chala de Barros | m² | 1.707,56 | R\$ 1.970,51 | R\$ 268,89 | R\$ 2.239,39 | R\$ 2.911,21 |
| | Rua João Antônio Dias Ribeiro | m² | 3.077,20 | R\$ 4.100,77 | R\$ 561,39 | R\$ 4.662,16 | R\$ 6.060,74 |
| | Rua Carlos Giudice | m² | 1.475,46 | R\$ 1.362,48 | R\$ 214,53 | R\$ 1.577,01 | R\$ 2.050,11 |
| | Rua Luiz Carlos Vares | m² | 1.784,83 | R\$ 932,42 | R\$ 136,35 | R\$ 1.068,77 | R\$ 1.389,40 |
| | Rua Pinheiro Machado | m² | 8.034,48 | R\$ 8.546,36 | R\$ 1.217,60 | R\$ 9.763,96 | R\$ 12.693,15 |
| | Rua Sete de Setembro | m² | 2.003,63 | R\$ 2.381,97 | R\$ 363,94 | R\$ 2.745,91 | R\$ 3.569,68 |
| | Rua Silveira Martins | m² | 12.832,44 | R\$ 4.583,91 | R\$ 463,85 | R\$ 5.047,76 | R\$ 6.562,09 |
| | Rua Uruguai | m² | 1.346,30 | R\$ 796,64 | R\$ 107,24 | R\$ 903,88 | R\$ 1.175,04 |
| | SUBTOTAIS | | | R\$ 51.415,82 | R\$ 6.590,35 | R\$ 58.006,17 | R\$ 75.408,06 |
| | TOTAIS | | | R\$ 1.455.851,74 | R\$ 242.615,13 | R\$ 1.698.466,87 | R\$ 2.208.006,97 |

TOTAL SEM BDI R\$ 1.698.466,87

BDI (30%): R\$ 509.540,10

TOTAL COM BDI 30%: R\$ 2.208.006,97

SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

DATA BASE: Junho 2012

Andrea Allende Mendina

Eng. Civil CREA 162.416