



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**  
**SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**

Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL**

**OBRA:** Asfaltamento

**LOCAL:** Rua dos Andradas

**TRECHO:** Rua Antônio Fernandes da Cunha - Rua Marques pavão

**EXTENSÃO:** 980,00m

**LARGURA MÉDIA:** 11,123m

**ÁREA:** 10.900,71m²

**PRAZO:** 90 dias

Unitários				Parciais						
DESC.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	UNID.	UNIT.	MATERIAL	M.O.	MATERIAL	M.O.	PARCIAL	PARCIAL C/BDI	REFERÊNCIA/PREÇOS
<b>2</b>	<b>ASFALTAMENTO</b>									
<b>2.1</b>	<b>Adequação de bases e redes <sup>(1)</sup></b>									
2.1.1	Remendo Profundo	44,75	m²	R\$ 15,27	R\$ 5,55	R\$ 683,33	R\$ 248,36	R\$ 931,70	R\$ 1.211,20	72208+73710+72945+72881
2.1.2	Nivelamento PV's esgoto cloacal/pluvial	21,00	unid.	R\$ 12,64	R\$ 41,94	R\$ 265,44	R\$ 880,74	R\$ 1.146,18	R\$ 1.490,03	6519+73607
<b>2.2</b>	<b>Pintura de Ligação</b>	10.900,71	m²	R\$ 0,54	R\$ 0,46	R\$ 5.886,38	R\$ 5.014,33	R\$ 10.900,71	R\$ 14.170,92	72942
<b>2.3</b>	<b>Revestimento 3cm espessura</b>	10.900,71	m²	R\$ 10,68	R\$ 1,32	R\$ 116.419,58	R\$ 14.388,94	R\$ 130.808,52	R\$ 170.051,08	72965 + 72843
								<b>SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI</b>	<b>R\$</b>	<b>186.923,24</b>
<b>3</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>									
<b>3.1</b>	<b>Sinalização Vertical</b>									
3.1.1	Parada Obrigatória - R1	6,00	unid.	R\$ 286,16	R\$ 41,03	R\$ 1.716,96	R\$ 246,18	R\$ 1.963,14	R\$ 2.552,08	
3.1.2	Siga em frente ou à direita - R25d	1,00	unid.	R\$ 206,32	R\$ 41,03	R\$ 206,32	R\$ 41,03	R\$ 247,35	R\$ 321,56	
3.1.3	Placa indicativa do nome da Rua	2,00	unid.	R\$ 192,86	R\$ 41,03	R\$ 385,72	R\$ 82,06	R\$ 467,78	R\$ 608,11	
<b>3.2</b>	<b>Sinalização Horizontal</b>									
3.2.1	Linha simples seccionada - LFO2	28,89	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 360,84	R\$ 28,60	R\$ 389,44	R\$ 506,27	72947
3.2.2	Linha dupla contínua - LFO3	6,00	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 74,94	R\$ 5,94	R\$ 80,88	R\$ 105,14	72947
3.2.3	Linha de Bordo - LBO	177,24	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 2.213,73	R\$ 175,47	R\$ 2.389,20	R\$ 3.105,95	72947
3.2.4	Linha de Continuidade - LCO	7,35	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 91,80	R\$ 7,28	R\$ 99,08	R\$ 128,80	72947
								<b>SUBTOTAL SINALIZAÇÃO C/BDI</b>	<b>R\$</b>	<b>7.327,92</b>

Obs (1) O item Adequação de bases e redes será executado às expensas da Prefeitura como contrapartida obrigatória

SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

DATA BASE: Junho 2012

Andrea Allende Mendina

Eng. Civil CREA 162.416

**TOTAL SEM BDI**

**R\$ 149.423,97**

**BDI (30%):**

**R\$ 44.827,19**

**TOTAL COM BDI 30%:**

**R\$ 194.251,16**