



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
Departamento do Plano Diretor  
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

OBRA: Asfaltamento

LOCAL: Rua Jarbas Pinheiro e Rua Achilles Gazapina

EXTENSÃO TOTAL: 1.029,68m

ÁREA TOTAL: 7.207,75m²

PRAZO: 60 dias

DESC.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	MATERIAL	M.O.	TOTAL	TOTAL C/BDI
1	SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	Placa de Obra	m²	2,50	R\$ 227,88	R\$ 24,12	R\$ 630,00	R\$ 819,00
SUBTOTAIS				R\$ 227,88	R\$ 24,12	R\$ 630,00	R\$ 819,00
2	ASFALTAMENTO						
2.1	Rua Jarbas Pinheiro	m²	2.831,29	R\$ 65.872,72	R\$ 15.724,82	R\$ 81.597,53	R\$ 106.076,79
2.2	Rua Achilles Gazapina Costa	m²	4.376,46	R\$ 101.826,13	R\$ 24.335,96	R\$ 126.162,10	R\$ 164.010,72
SUBTOTAIS				R\$ 167.698,85	R\$ 40.060,78	R\$ 207.759,63	R\$ 270.087,52
3	SINALIZAÇÃO						
3.1	Rua Jarbas Pinheiro	m²	2.831,29	R\$ 1.862,49	R\$ 275,78	R\$ 2.138,27	R\$ 2.779,76
3.2	Rua Achilles Gazapina Costa	m²	4.376,46	R\$ 4.295,33	R\$ 561,39	R\$ 4.856,71	R\$ 6.313,73
SUBTOTAIS				R\$ 6.157,82	R\$ 837,17	R\$ 6.994,99	R\$ 9.093,48
TOTAIS				R\$ 174.084,55	R\$ 40.922,07	R\$ 215.384,62	R\$ 280.000,00

SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

DATA BASE: Abril 2013

TOTAL SEM BDI	R\$ 215.384,62
---------------	----------------

BDI (30%):	R\$ 64.615,38
------------	---------------

TOTAL COM BDI 30%:	R\$ 280.000,00
--------------------	----------------

Manoel Fernando Almeida  
Eng. Civil CREA 15.953