



OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SRA DO LIVRAMENTO
LOCAL: RUA FRANCISCO REVERBE, EM ARAÚJO GOES, Nº2107 - BAIRRO ARROIO
ÁREA A SER CONSTRUÍDA: 660,00m²
PRAZO: 180 DIAS
SINAPI DESONERADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA ANA DO LIVRAMENTO
CIDADE SÍMBOLO DO MERCOSUL
RUA DO COMÉRCIO, Nº 58 - CEP 97.524-000 Fone: (51) 3968-1125

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
MEIO AMBIENTE - SEPLAMA
NUPE - NÚCLEO DE PROJETOS
ESTRATÉGICOS

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

ITEM	SINAPI	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	SERVIÇOS INICIAIS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	UNID.	QNTD.	Unitários				Parciais				TOTAL	TOTAL C/BDI
								MATERIAL	M.O.	MATERIAL	M.O.	PARCIAL	PARCIAL C/BDI				
0																	
0.1	74202/01	Composição	Plano de Obra Projeto (resumo) (1:2000,60)			0,72	m²	R\$ 185,25	R\$ 34,29	R\$ 133,38	R\$ 24,66	R\$ 158,07	R\$ 29,95	R\$ 187,59			
0.2	74202/01	Composição	Plano de Obra Projeto (resumo) (1:2000,60)			2,50	m²	R\$ 185,25	R\$ 34,29	R\$ 133,38	R\$ 24,66	R\$ 158,07	R\$ 29,95	R\$ 187,59			
0.3	74202/01	Composição	Plano de Obra Projeto (resumo) (1:2000,60)			3,00	m²	R\$ 185,25	R\$ 34,29	R\$ 133,38	R\$ 24,66	R\$ 158,07	R\$ 29,95	R\$ 187,59			
0.4	74202/01	Composição	Plano de Obra Projeto (resumo) (1:2000,60)			1,00	un.	R\$ 374,25	R\$ 19,05	R\$ 374,25	R\$ 19,05	R\$ 374,25	R\$ 19,05	R\$ 374,25			
0.5	74202/01	Composição	Plano de Obra Projeto (resumo) (1:2000,60)			600,00	m²	R\$ 669,67	R\$ 106,40	R\$ 669,67	R\$ 106,40	R\$ 669,67	R\$ 106,40	R\$ 669,67			
0.6	74202/01	Composição	Plano de Obra Projeto (resumo) (1:2000,60)			600,00	m²	R\$ 113	R\$ 2,44	R\$ 745,80	R\$ 1,823,80	R\$ 1,577,60	R\$ 2,981,75	R\$ 388,17	R\$ 5,059,83	R\$ 6,324,79	
0.7	74202/01	Composição	Plano de Obra Projeto (resumo) (1:2000,60)			19,50	m²	R\$ 184,81	R\$ 104,07	R\$ 3,603,80	R\$ 2,028,39	R\$ 5,632,19	R\$ 7,040,23				
1																	
1.1	1084	Insuno	Insuno de Obra (1/m²)			112,72	m	R\$	R\$ 36,34	R\$	R\$	R\$ 4,092,86	R\$ 4,092,86	R\$ 5,116,08			
1.2	3705	Insuno	Insuno de Obra (1/m²)			112,72	h	R\$	R\$ 60,03	R\$	R\$	R\$ 6,766,58	R\$ 6,766,58	R\$ 8,458,23			
1.3	9315	Composição	Insuno de Obra (1/m²)			112,72	h	R\$ 6,63	R\$ 3,33	R\$ 972,77	R\$ 376,48	R\$ 1,349,26	R\$ 1,666,57				
1.4	72840	Composição	Insuno de Obra (1/m²)			60,78	h	R\$ 0,15	R\$	R\$ 30,05	R\$	R\$ 30,05	R\$	R\$ 30,05	R\$ 30,05	R\$ 30,05	
2																	
2.1	73463/10	Composição	Escavação manual de vala (1:1000,60) (1:1000,60)			55,96	m³	R\$ 25,77	R\$ 15,14	R\$ 1,415,37	R\$ 929,66	R\$ 2,395,03	R\$ 2,985,04				
2.2	76444/02	Composição	Escavação manual de vala (1:1000,60) (1:1000,60)			55,96	m³	R\$ 12,65	R\$ 1,11	R\$ 909,68	R\$ 245,67	R\$ 1,105,37	R\$ 1,444,21				
2.3	73463/10	Composição	Escavação manual de vala (1:1000,60) (1:1000,60)			55,96	m³	R\$ 29,74	R\$ 1,11	R\$ 909,68	R\$ 245,67	R\$ 1,105,37	R\$ 1,444,21				
3																	
3.1	6651	Composição	Fundamento de concreto armado (1:1000,60) (1:1000,60)			106,13	m³	R\$ 24,74	R\$ 1,11	R\$ 1,369,55	R\$ 1,266,19	R\$ 2,835,19	R\$ 3,544,74				
3.2	6333F	Composição	Fundamento de concreto armado (1:1000,60) (1:1000,60)			1,45	m³	R\$ 291,03	R\$ 108,73	R\$ 124,89	R\$ 157,66	R\$ 582,55	R\$ 729,19				
3.3	73399/01	Composição	Fundamento de concreto armado (1:1000,60) (1:1000,60)			24,07	m³	R\$ 426,57	R\$ 75,77	R\$ 10,267,51	R\$ 1,929,06	R\$ 12,197,60	R\$ 15,234,50				
3.4	73399/01	Composição	Fundamento de concreto armado (1:1000,60) (1:1000,60)			24,07	m³	R\$ 294,12	R\$ 59,72	R\$ 1,038,55	R\$ 2,303,98	R\$ 9,342,51	R\$ 11,674,16				
4																	
4.1	73711	Composição	Piloto de concreto armado (1:1000,60) (1:1000,60)			26,15	m³	R\$ 65,07	R\$ 4,94	R\$ 1,703,30	R\$ 1,229,31	R\$ 1,832,62	R\$ 2,290,77				
4.2	63053	Composição	Piloto de concreto armado (1:1000,60) (1:1000,60)			64,38	m³	R\$ 1,62	R\$ 2,25	R\$ 972,82	R\$ 1,441,26	R\$ 2,419,91	R\$ 3,024,92				
4.3	72162/2114	Composição	Piloto de concreto armado (1:1000,60) (1:1000,60)			64,38	m³	R\$ 39,21	R\$ 5,97	R\$ 25,158,04	R\$ 6,367,58	R\$ 31,536,22	R\$ 39,430,28				
5																	
5.1	72112	Composição	Estrutura resistente e cobertura (1:1000,60) (1:1000,60)			660,00	m²	R\$ 54,00	R\$ 16,77	R\$ 17,640,00	R\$ 10,645,40	R\$ 46,355,40	R\$ 57,906,75				
5.2	73300/01	Composição	Estrutura resistente e cobertura (1:1000,60) (1:1000,60)			5,45	m²	R\$ 426,57	R\$ 13,77	R\$ 2,324,81	R\$ 134,75	R\$ 2,739,55	R\$ 3,443,44				
5.3	73300/01	Composição	Estrutura resistente e cobertura (1:1000,60) (1:1000,60)			5,45	m²	R\$ 294,12	R\$ 9,97	R\$ 1,593,69	R\$ 5,118,7	R\$ 2,115,36	R\$ 2,604,20				
5.4	63040	Composição	Estrutura resistente e cobertura (1:1000,60) (1:1000,60)			660,00	m²	R\$ 10,62	R\$ 6,04	R\$ 12,414,60	R\$ 3,986,40	R\$ 16,401,00	R\$ 20,501,25				
5.5	63040	Composição	Estrutura resistente e cobertura (1:1000,60) (1:1000,60)			252,16	m²	R\$ 16,84	R\$ 6,04	R\$ 4,239,81	R\$ 1,523,05	R\$ 5,761,06	R\$ 7,202,32				
5.6	41619	Composição	Estrutura resistente e cobertura (1:1000,60) (1:1000,60)			62,20	m²	R\$ 22,94	R\$ 7,74	R\$ 1,433,07	R\$ 481,43	R\$ 1,970,50	R\$ 2,463,12				
6																	
6.1	72104	Composição	Calha de Chapa de Aço Galvanizado nº24			64,23	m	R\$ 15,12	R\$ 10,30	R\$ 1,049,47	R\$ 662,60	R\$ 1,712,46	R\$ 2,140,58				
6.2	9840	Insuno	Tubo de Chapa - Água Pluvial DN-150mm			22,00	un.	R\$ 29,39	R\$ 6,54	R\$ 646,58	R\$ 143,83	R\$ 790,46	R\$ 988,08				
6.3	20131	Insuno	Jólio PVC 50º diâmetro - tubulação pluvial			12,00	un.	R\$ 32,50	R\$ 8,79	R\$ 390,00	R\$ 105,48	R\$ 495,48	R\$ 619,35				
6.4	11710	Insuno	Rato semi-esférico tipo "buckey" com tela de aço com Funil de saída cônico			4,00	un.	R\$ 46,43	R\$ 21,90	R\$ 189,76	R\$ 87,60	R\$ 273,32	R\$ 341,65				

7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220/380V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
---	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ana Paula Flores Pères

Arquiteta e Urbanista Ana Paula Flores Pères
CAU: 35.723-5

Arquiteta e Urbanista
CAU: 35.723-5