CASA CIVIL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade de Beneficiamento de Vegetais - 245,10 m?

w“ INSTITUTO NACIONAL DE COLONlZAQAO E REFORMA AGRARIA - 112 SUPERINTENDENCIA REGIONAL/RIOGRANDE DO SUL
" Obra:
)

Endereco: DATA BASE : JULHO/2015
Data Precos Instituicao Localidade L. Sociais
09/13 R CAIXA REFERENCIAL PORTO ALEGRE 84,66%-C/Desoneragao Programa: TERRA SOL
N CAIXA - SINAPI NACIONAL
11 CORSAN/RS PORTO ALEGRE/RS
12 DEMHAB/RS PORTO ALEGRE/RS
I3 RS - GOVERNO PORTO ALEGRE/RS PORTO ALEGRE/RS BDI: 24,98%
10/13 P PLEO PORTO ALEGRE/RS
S SBC CEARA
O ORSE SERGIPE
C COMPOSIGAO PORTO ALEGRE/RS Arred
M COTAGAO MERCADO LOCAL PORTO ALEGRE/RS
] - VALORES UNITARIOS VALORES TOTAIS
CODIGOS REF. DESCRICAODOS SERVICOS UNID QUANT
M.OBRA| MATERIAIS TOTAL M.OBRA | MATERIAIS | TOTAL S/BDI| TOTAL C/BDI
| 1. SERVICOS PRELIMINARES | 139867 126311  2.661,79 3.326,70
C_73948 | 16| R |Limpeza manual do terreno c/rogado e capina m2 2,99 0,00 2,99| 24510 732,85 0,00 732,85
C_73992 | 1 | R |Locacéo de obra com linha de guias niveladas m2 2,72 5,15 7,87 24510 665,83 1.263,11 1.928,94
| 2. CANTEIRO DE OBRAS | 1.431,17  6.14511  7.576,28 9.468,83
C_74210 | 1 | R |Barracéo para almoxarifado e depésito em tabuas, cobertura telha fibrocimento, incl. piso cimentad¢ m2 128,64 195,91 324,55| 10,00 1.286,40 1.959,10 3.245,50
C_74209 | 1 | R |Placa de obra 3,20x2,00 em chapa galvanizada 22 com estrutura para fixagao m2 22,62 196,92 219,54 6,40 144,77 1.260,29 1.405,06
C_73847 | 2 | R |Aluguel de container sanitério 1 vaso, 1 lavatério, 1 mictério e 4 chuveiros més 0,00 487,62 487,62 6,00 0,00 2.925,72 2.925,72
3. MOVIMENTO DE TERRA | | | 1.867,94 000  1.867,94 2.334,55
C_73965 10 R Escavagado manual de valas em terra 12 cat. Até 1,50m em fundagdes m3 41,91 0,00 41,91, 30,00 1.257,30 0,00 1.257,30
C_73964 | 6 | R |Aterro de valas com apiloamento e compactagdo manual m3 35,92 0,00 35,92| 17,00 610,64 0,00 610,64
4. FUNDACOES E ESTRUTURAS | | | | | 21.312,60 3662372  57.936,32 7240881
4.1- Fundacodes (Sapatas e Baldrame) -14,70 m3
C_6122 R |Embasamento em pedras grés ou graniticas sob baldrame no perimetro p/ contencdo m3 134,99 159,92 294,91 8,40 1.133,92 1.343,33 2.477,24
C_74007 | 2 | R |[Formas em tbuas pinho 32 com reaproveitamento 3x m2 17,78 31,63 49,41| 70,69 1.256,96 2.235,83 3.492,79
C_74254 | 2 | R |Ago CA-50 diam. 6,3 a 12,5mm - corte, montagem e colocagao kg 1,69 5,37 7,06 618,00 1.042,80 3.320,28 4.363,08
C_73942 | 2 | R |Ago CA-60 diam. 3.4 a 6.00mm - corte, montagem e colocagao kg 1,44 5,57 7,01, 131,70 189,90 733,31 923,22
C_73972 | 2 | R |Concreto fck= 25 Mpa preparo mecénico, incluindo langamento e adensamento m3 43,14 295,58 338,72 14,70 634,18 4.345,00 4.979,18
C_74157 4 | R Langamento manual de concreto em fundagoes m3 77,46 0,00 77,46, 14,70 1.138,66 0,00 1.138,66
C_74106 | 1 | R |Impermeabilizagdo das fundagdes com tinta betuminosa m2 4,02 3,79 7,81 133,75 537,63 506,96 1.044,59
4.2- Estrutura (Pilares-Vigas e Laje) - 14,50 m3
C_74007 | 2 | R |[Formas em tbuas pinho 32 com reaproveitamento 3x m2 17,78 31,63 49,41| 260,82 4.637,72 8.249,40 12.887,12
C_74254 | 2 | R |Ago CA-50 diam. 6,3 a 12,5mm - corte, montagem e colocagao kg 1,69 5,37 7,06 290,30 489,85 1.559,67 2.049,52
C_73942 | 2 | R |Ago CA-60 diam. 3.4 a 6.00mm - corte, montagem e colocagao kg 1,44 5,57 7,01 | 1.049,90 1.513,88 5.845,92 7.359,80
C_73972 | 2 | R |Concreto fck= 25 Mpa preparo mecénico, incluindo langamento e adensamento m3 43,14 295,58 338,72 14,50 625,55 4.285,89 4.911,44




C_74157 3 | R Langamento manual de concreto em estruturas m3 77,46 0,00 77,46, 14,50 1.123,17 0,00 1.123,17
C_74202 | 2 | R |Laje pré-moldada c/ vigotas, tavelas, escoramento, capa de compressao 4cm c/malha de ago m2 44,03 22,80 66,83 148,90 6.555,94 3.395,04 9.950,99
C_74200 | 1 | R |Vergas de concreto armado ou premoldadas 11cmx11 cm em janelas e portas m 4,91 9,13 14,04 | 53,80 264,37 490,98 755,35
C_74200 | 1 | R |Contra-vergas em concreto armado ou premoldadas (11cm x 11 cm) janelas m 4,91 9,13 14,04 | 34,20 168,06 312,11 480,17
| 5.PAREDES/PAINEIS | 28.092,00 25.351,04  53.443,03  66.793,10
C_87904 | 1 | R Chapisco c/argamassa ci/ar 1:3 m2 3,19 2,14 5,33 664,00 2.118,16 1.420,96 3.539,12
C_87529 R |Embogo paulista - massa Unica 1:2:8 espessura 2 cm m2 12,89 8,75 21,64 664,00 8.559,46 5.809,50 14.368,96
C_87503 R |Alvenaria de tijolos ceramicos 9 x 19 x 19 cm assentados com argamassa/parede 1/2 vez =15cm m2 26,84 18,38 45,22 335,00 8.990,83 6.157,87 15.148,70
C_75481 R |Reboco massa fina na laje premoldada m2 9,61 3,42 13,03| 148,90 1.430,61 509,56 1.940,17
C_87265 R |Revestimento ceramico 20 x 20cm de 12 em paredes internas colocagdo com cimento-cola m2 17,66 22,67 40,33 322,00 5.686,51 7.299,75 12.986,26
C_89045 R |Revestimento ceramico 10 x 10cm de 12 em paredes externas col. com cimento-cola, rejuntado. m2 10,66 33,91 44,57 122,50 1.306,44 4.153,39 5.459,83
| 6.COBERTURA | 512382 19.707,84  24.831,67  31.034,61
C_84679 R |Imunizagao do madeiramento da cobertura com cupinicida m2 8,67 7,08 15,75 75,30 652,89 533,08 1.185,98
C_73931 | 1 | R |Estrutura de madeira para sustentagao do telhado em madeira aparelhada (quando aparente) m2 10,79 39,14 49,93 291,30 3.142,31| 11.402,30 14.544,61
C_74088 1 | R Cobertura com telhas fibrocimento onduladas 6mm m2 4,31 23,46 27,77 291,30 1.256,01 6.833,40 8.089,40
C_74045 1 | R Cumeeiras fibrocimento onduladas 6mm m 1,46 37,89 39,35, 19,00 27,71 719,94 747,65
C_72107 R |Rufo metélico/algerosa em chapa galvanizada corte 25 cm - fabricacéo e colocagao m 3,45 16,86 20,31, 13,00 44,91 219,12 264,03
| 7. ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | 262803 20.280,60 2290863  28.631,20
7.1- Esquadrias de Aluminio-Janelas c/comandos- fornecimento e instalacdo
C_68052 R Janela basculante em aluminio natural, série 25 - 1,20m x 1,20m (JB 01 + JB 02) =8 unid. m2 32,98 325,60 358,58 11,52 379,94 3.750,90 4.130,84
C_68052 R Janela basculante em aluminio natural, série 25 - 0,60mx0,60m (JB 03 =12 unid.) m2 32,98 325,60 358,58 4,32 142,48 1.406,59 1.549,07
Mercado Caixilho de aluminio com tela anti-inseto do tipo mosquiteiro (JB 01+JB 02+JB 03) = 20 unid. m2 15,25 45,75 61,00 15,84 241,56 724,68 966,24
1 | R|7.2- Esquadrias de Aluminio - Portas c/chapa lisa, incluso ferragens e fechaduras
C_74071 1 | R Porta Aluminio, série 25 em ch. lisa de abrir 2 folhas - 2 x 0,80m x 2,10m - (PA 01- 1 unid.) m2 37,28 395,55 432,83 3,36 125,25 1.329,06 1.454,31
C_74071 1 | R Porta Aluminio, série 25 em ch. lisa de abrir 1,00m x 2,10m - (PA 02- 1 unid.) m2 37,28 395,55 432,83 2,10 78,28 830,66 908,94
C_74071 1 | R Porta Aluminio, série 25 em ch. lisa de abrir 0,80m x 2,10m - (PA 03- 7 unid.) m2 37,28 395,55 432,83 11,76 438,37 4.651,71 5.090,08
C_74071 | 1 | R |Porta Aluminio de correr em ch. lisa 1,20m x 2,10m (PA 04 - 2 unid.)c/fechad.bico pap. E conchas | m2 37,28 395,55 432,83 5,04 187,87 1.993,59 2.181,46
C_74071 | 1 | R |Porta Aluminio em ch. lisa 0,60m x1,90m p/sanitarios (PA 05 - 4 unid.) m2 46,44 386,39 432,83 4,56 211,77 1.761,93 1.973,70
7.3- Esquadrias de Ferro
C_74136 | 3 | R |Porta enrolar aco galv. 1,80mx2,10m completa ¢/ Cx.,mola e 2 fechaduras de piso (PA 06=1 unid.) | m2 53,70 370,13 423,83 4,40 236,29 1.628,57 1.864,85
C_40678 R |Porta 2 folhas de abrir, quadro com tubo galv. 2" e tela tipo OTTIS p/abrigo do gas 1,60 x1,53m | m2 51,10 192,46 243,56 | 2,45 125,18 471,54 596,72
Mercado Mola hidraulica para porta PA-01 un 15,66 156,33 171,99 2,00 31,32 312,66 343,98
C_74073 | 1 | R |Algapéo em ferro 60x60 cm, incluso ferragens. un 11,53 65,35 76,88 1,00 11,53 65,35 76,88
7.4- Peitoris
C_84087 R | Peitoril ceramico pingadeira largura 15cm assentado com argamassa m 19,22 13,75 32,97 16,80 322,95 230,95 553,90
7.5- Vidros
C_72117 R | Vidros lisos transparentes 4mm m2 5,86 73,96 79,82, 11,62 67,45 852,07 919,53
C_72122 R |Vidros fantasia (canelado, martelado boreal) espessura 4mm m2 6,43 62,58 69,01 4,32 27,79 270,34 298,12
8- PAVIMENTACOES | 611276  10.259,25  16.372,02 20.461,74
C_73964 | 6 | R |Aterro interno molhado, apiloado e compactado m3 35,92 0,00 35,92| 58,15 2.088,75 0,00 2.088,75
C_74164 | 4 | R |Lastro com brita espessura 5 cm m3 20,62 50,58 71,20, 11,86 244,53 599,90 844,43




C_87640 R |Contrapiso em argamassa trago 1:4 Ci/Ar espessura 4cm - area interna m2 8,54 23,08 31,62 123,80 1.057,25 2.857,30 3.914,56
C_87251 | 1 | R |Piso Interno ceramico antiderrapante PEI-5, assentado com arg.colante (P-01) m2 7,11 17,46 24,57 130,00 924,66 2.269,44 3.194,10
C_72183 R |Piso externo em concreto armado 20 MPA, 7 cm, com armagao em tela soldada. m2 19,30 47,35 66,65 45,65 881,05 2.161,53 3.042,57
C_87640 R |Contrapiso em argamassa trago 1:4 Ci/Ar espessura 4cm - area de circulagao m2 8,54 23,08 31,62, 57,35 489,77 1.323,64 1.813,41
C_87251 | 1 | R |Piso externo ceramico antiderrapante PEI-5 c/arg. Colante (P-04) - area de circulagao m2 7,11 17,46 24,57 60,00 426,76 1.047,44 1.474,20
| o-INSTALAGOES ELETRICAS | | 3.752,22 1101875 1477097  18.460,76

C_73783 | 5 | R |Poste de concreto 7,00m carga nominal de topo 100 Kg. un 47,37 431,26 478,63 1,00 47,37 431,26 478,63
C_74052 | 5 | R Entrada de energia elétrica definitiva trifasica c/cx. medi¢ao em nicho de alvenaria un 320,17 757,10 1.07727| 1,00 320,17 757,10 1.077,27
C_68069 R |Haste COPPERWELD 5/86 X 3,0m c/conector un 8,04 37,35 45,39 1,00 8,04 37,35 45,39
C_74131 | 4 | R |Quadro de distribuicao de energia (QGBT1) em chapa metalica de embutir c/porta p/18 disj.

termomagnéticos monopolares, com barramento trifasico e neutro. un 37,94 299,65 337,59 1,00 37,94 299,65 337,59
Mercado Quadro de distribuigdo de energia (QGBT2) em chapa metalica de embutir c/porta p/12 dis;j. un 97,17 126,51 223,68 1,00 97,17 126,51 223,68
C_74130 | 5 | R |Disjuntor termomagnético tripolar Padrdo Nema Americano 60-100 A un 6,93 83,37 90,30, 1,00 6,93 83,37 90,30
C_74130 | 1 | R |Disjuntor Termomagnético padrdo NEMA(AMERICANO) 10 A30 A un 1,27 8,91 10,18 11,00 14,01 97,97 111,98
C_74130 | 4 | R Disjuntor Termomagnético tripolar padrao NEMA (AMERICANO) 10 a 50 A/250V un 7,26 59,88 67,14, 3,00 21,79 179,63 201,42
Mercado Dispositivo Residual(DR) tetrapolar 40 A un 17,00 154,82 171,82 2,00 34,00 309,64 343,64
| 000948 R |Cabo de cobre unipolar 10 mm?, blindado, isolagédo 3,6/6.0 kv EPR cobertura PVC m 2,98 22,27 25,25, 100,00 298,00 2.227,00 2.525,00
C_83417 R |Cabo de cobre isolado termoplastico 0,6/1KV 2.5mmz2 anti-chama m 0,88 1,92 2,80 600,00 528,39 1.151,61 1.680,00
C_83418 R |Cabo de cobre isolado termoplastico 0,6/1KV 4.0mm2 anti-chama m 1,04 3,03 4,07 100,00 103,91 303,09 407,00
C_83419 R |Cabo de cobre isolado termoplastico 0,6/1KV 6.0mm2 anti-chama m 1,18 3,73 4,91 100,00 117,93 373,07 491,00
Mercado Luminaria fluorescente 2 x 32 W sobrepor a prova gas c/ acrilico (REF. IP65) un 22,55 119,58 142,13, 15,00 338,30 1.793,65 2.131,95
C_74094 | 1 | R |Luminaria externa tipo tartaruga c/lampada fluorescente 32W un 10,71 13,73 24,44, 13,00 139,29 178,43 317,72
C_72934 R |Eletroduto flexivel corrugado 25 mm fornecimento e instalgao m 2,03 2,45 4,48| 80,00 162,75 195,65 358,40
C_73613 R |Eletroduto PVC rigido 20 mm (3/4") fornecimento e instalagao m 6,66 3,61 10,27 | 120,00 798,94 433,46 1.232,40
C_74252 | 1 | R |Eletroduto PVC rigido 25mm (1") - fornecimento e instalagao m 6,44 5,08 11,62 12,00 77,26 60,98 138,24
1 012001 Caixa sextavada dupla PVC p/laje pré - moldada un 1,09 2,96 4,05, 19,00 20,71 56,24 76,95
1. 001872 Caixa PVC 4"x2" p/ tomadas e interruptores un 0,36 0,99 1,35| 51,00 18,36 50,49 68,85
C_83540 Tomada simples de embutir un 2,87 7,75 10,62 38,00 109,06 294,50 403,56
C_72331 Interruptor simples de embultir 1 tecla un 2,37 6,41 8,78, 7,00 16,59 44,87 61,46
C_72332 Interruptor simples de embutir 2 teclas un 4,49 12,16 16,65, 2,00 8,98 24,32 33,30
C_72334 Interruptor paralelo de embutir 1 tecla un 2,80 7,60 10,40, 4,00 11,20 30,40 41,60
C_73861 | 2 | R |Eletroduto de aco galvanizado tipo leve 3/4" - Luminarias externas m 2,20 7,92 10,12| 65,00 143,16 514,64 657,80
C_72309 R |Eletroduto de ago galvanizado tipo leve 1"- Circuitos dos motores dos equipamentos m 4,54 16,39 20,93, 40,00 181,69 655,51 837,20
Mercado Caixas conduletes 4" x 2" - Circuitos dos motores dos equipamentos e iluminagao externa. un 4,04 13,48 17,52 17,00 68,68 229,16 297,84
Mercado Tomada simples p/cx. condulete 2P + T - 20 A - motores dos equipamentos un 2,70 9,90 12,60 8,00 21,60 79,20 100,80

| 10.INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS | | 6.399,33 1053500  16.934,33  21.164,53

10.1- Tubos, Conexdes e Acessdrios de Agua Fria - Instalacdo e fornecimento
C_89356 | 1 | R | Tubo PVC soldavel 4gua fria DN 25mm, inclusive conexoes m 6,70 5,24 11,94 80,00 536,28 418,92 955,20
C_89357 | 3 | R | Tubo PVC soldavel 4gua fria DN 32mm, inclusive conexoes m 6,92 9,73 16,65, 20,00 138,47 194,53 333,00
C_73795 9 | R Valvula de retengado 25 mm(barrilete reservatorio) un 4,34 79,56 83,90 1,00 4,34 79,56 83,90
C_73870 2 R Valvula de esfera em bronze 3/4"(barrilete reservatorio) un 12,54 51,50 64,04 4,00 50,15 206,01 256,16




C_72784 | 1 | R |Adaptador PVC soldavel c/flanges e anel 25mm x 3/4" para Reservatério un 1,22 9,59 10,81 2,00 2,43 19,19 21,62
1 20147 R |Joelho PVC reforgado com rosca metdlica agua fria, redugao 25mmx1/2" un 1,96 1,23 3,19| 14,00 27,46 17,20 44,66
C_89378 R |Luva PVC soldavel com rosca metalica para agua fria 25mmX1/2" un 2,17 1,36 3,53| 2,00 4,34 2,72 7,06
C_89395 R |Te PVC soldavel com rosca metdlica p/agua fria 25mmX25mmx1/2" un 3,37 3,24 6,61 4,00 13,48 12,96 26,44
C_74102 | 1 | R |Caixa para hidrémetro p/cavalete hidraulico em premoldado em concreto un 82,42 86,58 169,00 1,00 82,42 86,58 169,00
C_89986 R |Registro gaveta 3/4" com canopla cromada un 17,66 52,98 70,64| 3,00 52,98 158,94 211,92
C_89985 R |Registro de pressao 3/4" ¢/ canopla cromada un 18,68 56,04 74,72 2,00 37,36 112,08 149,44
10.2- Tubos, Conexdes e Acessorios de Esgoto
C_89711 | 1 | R |Tubo PVC esgoto Predial DN 40mm, incluso conexdes - fornecimento e instalagao m 7,50 3,72 11,22 18,00 135,02 66,94 201,96
C_89712 | 2 | R |Tubo PVC esgoto Predial DN 50mm, incluso conexdes - fornecimento e instalagao m 9,80 6,92 16,72 24,00 235,16 166,12 401,28
C_89714 | 4 | R | Tubo PVC esgoto Predial 100mm, incluso conexdes - fornecimento e instalagao m 16,76 14,67 31,43 45,00 754,38 659,97 1.414,35
C_74104 | 1 | R |Cx. Insp. ou Passag. alv. de tijolos macicos, revest. Internam. 60X60X60cm, c/tampa de concreto. | un 35,53 81,27 116,80, 4,00 142,11 325,09 467,20
C_89482 R |Ralo PVC 100x100x50mm simples - fornecimento e instalagao un 4,33 10,73 15,06 5,00 21,67 53,63 75,30
C_89491 R Caixa sifonada PVC 150X150X50mm - fornecimento e instalagao un 21,90 15,97 37,87, 2,00 43,80 31,94 75,74
C_74051 | 2 | R |Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado DN 40mm un 38,83 94,05 132,88 2,00 77,66 188,10 265,76
10.3- Lougas Sanitdrias e Complementos
C_86888 R |Vaso sanitario de louga branca c/cx. Acoplada, ligagao e assento plastico; un 31,14 247,22 278,36 2,00 62,28 494,44 556,72
C_86939 R |Lavatério de Louga branca com pedestal 52X39cm c/ valvula metalica cromada un 52,20 155,51 207,71 8,00 417,56 1.244,12 1.661,68
1. 1750 R |Pia de aco inoxidavel c/cuba dupla funda 200X60cm, acompanha sifao plastico corrugado un 19,72 348,25 367,97| 2,00 39,43 696,51 735,94
1 11758 R |Porta saboneteira liquida metalica un 11,09 40,37 51,46 4,00 44,38 161,46 205,84
1 37401 R | Dispenser plastico p/papel toalha PVC fornecimento e colocagéo un 11,55 42,02 53,57| 4,00 46,20 168,08 214,28
1 4271 R |Cabide de louga branca simples tipo gancho un 5,94 3,15 9,09| 8,00 47,54 25,18 72,72
C_9535 R |Chuveiro elétrico plastico tipo ducha un 15,29 30,11 45,40 2,00 30,57 60,23 90,80
Mercado Rolo PVC porta papel até 300m. un 8,79 70,00 78,79 2,00 17,58 140,00 157,58
10.4- Metais Sanitdrios e Conexodes
C_86910 | 2 | R |Torneiras cromadas longas tubo mével 1/2" ou 3/4" de parede para pia bica alta un 63,02 38,60 101,62 2,00 126,04 77,20 203,24
Mercado Torneira cromada temporizada com acionameento manual e fechamento automat. tp econ. un 95,00 30,73 125,73 8,00 760,00 245,84 1.005,84
C_86916 R | Torneira plastica 3/4" un 4,98 13,50 18,48 3,00 14,94 40,50 55,44
10.5- Fossa, Sumidouro e Filtro
C_74198 | 1 | R |Sumidouro em alvenaria de tijolos gradeados capacidade interna 5,00 m3 un 732,00 316,71 1.048,71 1,00 732,00 316,71 1.048,71
C_74197 | 1 | R |Fossa séptica cilindrica capacidade 1.825 litros un 767,64 332,11| 1.099,75 1,00 767,64 332,11 1.099,75
Mercado Filtro anaerobico p/ contribui¢éo de 1.825 litros un 149,13 845,12 994,25 1,00 149,13 845,12 994,25
10.6- Reservatorio
C_88503 | 1 | R |Reservatoério em fibra capacidade 1.000 litros incluindo tampa de vedagéo e acessorios un 29,93 589,43 619,36 1,00 29,93 589,43 619,36
C_74058 2 | R Torneira béia de Boia Real 3/4" com baldo metalico un 33,53 43,53 77,06 1,00 33,53 43,53 77,06
10.7- Instalacoes de Gds GLP
C_72131 R |Alvenaria de tijolos macigos 5x10x20cm assentados com argamassa (parede 1/2 vez = 15 cm) m2 26,58 73,87 100,45 6,30 167,45 465,38 632,84
C_87904 | 1 | R |Chapisco c/argamassa ci/ar 1:3 m2 3,19 2,14 533 13,20 42,11 28,25 70,36
C_87529 R |Embogo paulista - massa Unica 1:2:8 espessura 2 cm m 12,89 8,75 21,64, 13,20 170,16 115,49 285,65
C_74202 | 2 | R |Laje concreto armado premoldada incluso capa compressao m2 44,03 22,80 66,83 1,70 74,85 38,76 113,61
C_73892 | 1 | R |Piso externo concreto espessura 7 cm. m2 16,52 13,52 30,04 1,28 21,15 17,31 38,45




Mercado Vélvula de blogueio automatico por sobrepressao ¢/ rearme automatico un 4,32 39,30 43,62| 5,00 21,60 196,50 218,10
Mercado Regulador de pressao industrial de 2° estagio p/pressao de saida 2,8 Kpa vazédo 5 Kg/h un 9,27 176,12 185,39 4,00 37,08 704,48 741,56
Mercado Regulador de presséo 1° estagio un 10,18 237,96 248,14 1,00 10,18 237,96 248,14
Mercado Valvula esférica corpo em latédo 3/4" NPT un 2,99 17,50 20,49| 6,00 17,94 105,00 122,94
C_73976 | 3 | R | Tubo de ago 3/4" galv.NBR 5590, classe pesada sem costura m 5,18 12,56 17,74 15,80 81,82 198,47 280,29
Mercado Niple 3/4" x 1/4" un 2,81 4,80 7,61 12,00 33,72 57,60 91,32
Mercado Té 3/4" NPT un 2,81 5,50 831, 2,00 5,62 11,00 16,62
Mercado Tampao 3/4" NPT un 2,81 2,20 5,01 2,00 5,62 4,40 10,02
Mercado Joelho 3/4" NPT un 2,81 4,50 7,31 6,00 16,86 27,00 43,86
Mercado Meia luva 1" un 3,37 8,06 11,43 2,00 6,74 16,12 22,86
Mercado Bragadeiras de fixagao p/tubo 3/4" com buchas e parafusos un 1,36 1,06 242 6,00 8,16 6,36 14,52
Mercado Fita anticorrosiva p/tubulagdo enterrada rl 0,00 24,00 24,00 1,00 0,00 24,00 24,00
| 11.PINTURAS | 2107,40  4.83205  6.939,45 8.672,93
C_88483 R |Pintura fundo selador PVA para paredes internas - 1 deméao m2 0,37 1,00 1,37 122,80 45,44 122,80 168,24
C_88482 R |Pintura fundo selador PVA para forros internos - 1 deméo m2 0,42 1,12 1,54| 148,90 62,54 166,77 229,31
C_88485 R |Pintura fundo selador acrilico para paredes externas - 1 deméo m2 0,40 1,07 1,47, 118,90 47,56 127,22 174,78
C_88487 R |Pintura latex PVA 2 demaos para paredes internas m2 1,76 4,76 6,52| 122,80 216,13 584,53 800,66
C_88486 R |Pintura latex PVA 2 demaos para forros internos m2 1,96 5,29 7,25 148,90 291,84 787,68 1.079,53
C_88489 R |Pintura latex acrilico semi-brilho 2 demaos para paredes externas m2 2,23 6,00 8,23| 118,90 265,15 713,40 978,55
C_88489 R |Pintura latex acrilico semi-brilho 2 deméaos - vigas e pilares externos - sem selador m2 2,23 6,00 8,23| 99,10 220,99 594,60 815,59
C_84659 R |Pintura Esmalte fosco para madeiramento aparente da cobertura m2 5,11 5,46 10,57 29,50 150,69 161,13 311,82
C_74145 | 1 | R |Pintura esmalte sintético duas demaos + fundo zarcédo p/esquadrias de ferro m2 6,06 6,21 12,27| 36,60 221,62 227,47 449,08
C_79514 | 1 | R |Pintura a base de epdxi sobre piso 3 demaos m2 12,82 29,50 42,32 45,65 585,45 1.346,46 1.931,91
| 12.INSTALAGOES ESPECIAIS - Proteco c/ Incéndio | | 13148 163642  1.767,90 2.209,52
C_72553 R |Extintor de Pé Quimico Seco - 4 Kg un 12,18 150,23 162,41 2,00 24,36 300,46 324,82
C_73775 | 2 | R |Extintor de 4gua pressurizada - AP/10 litros un 12,96 159,72 172,68 1,00 12,96 159,72 172,68
C_72554 R |Extintor de CO2/ 6 kg un 15,99 539,50 555,49 1,00 15,99 539,50 555,49
Mercado Placa de indicagao/identificagao dos extintores un 2,99 14,91 17,90 4,00 11,96 59,64 71,60
Mercado Placa de indicagao/identificagao ch. Galv. #18 12 x 18 cm "Cuidado Central de Gas" un 2,99 34,64 37,63 1,00 2,99 34,64 37,63
Mercado Placa de adverténcia em PVC - NAO FUMAR - na area de GLP un 2,99 14,91 17,90 3,00 8,97 44,73 53,70
Mercado Placa de saida fotoluminescente un 2,99 14,91 17,90 3,00 8,97 44,73 53,70
Mercado Bloco autdnomo de iluminagéo de emergéncia 30 leds/8 watts un 8,90 33,00 41,90 2,00 17,80 66,00 83,80
Mercado Bloco autdnomo de iluminagao de emergéncia 2x18watts un 27,48 387,00 414,48 1,00 27,48 387,00 414,48
‘ ‘ ‘ 13. CERCAMENTO ‘ ‘ ‘ 15.764,83 ‘ 20.736,75 ‘ 36.501,58 ‘ 45.619,67
C_73965 10| R |[Escavacao Manual de valas em terra mat. 12 categoria m3 41,91 0,00 41,91 7,00 293,37 0,00 293,37
COMP. Cercamento c/mourdes de concreto ¢/ brago inclinado e tela de arame galvanizado, malha de 2" m 76.68 104,13 180,81 154,85 1187390  16.124,53 27.998.43
3 fiadas de arame farpado na parte inclinada, viga inferior de 15 x 20cm em concreto armado
C_74238| 2 | R |Portao com tubo galvanizado e tela de arame, malha 2" m2 310,48 416,64 727,12 11,07 3.437,00 4.612,22 8.049,22
C_73964| 6 | R Reaterro de valas com apiloamento manual m3 35,92 0,00 35,92, 447 160,56 0,00 160,56
| 13. SERVICOS DIVERSOS | | 33364 202,20 535,84 669,69




C_9537 R |Limpeza final da obra para entrega m2 1,16 0,69 1,85 230,00 267,46 158,04 425,50
C_72897 | 0 | R |Retirada de entulhos - Carga manual, remogéao e transporte m3 11,03 7,36, 1839 6,00 66,18 44,16 110,34
| sipi | 96.455,89] 168.591,84] 265.047,73]

TOTAIS
| c/BDI [ 120.550,57 | 210.706,08 | 331.256,66 |
TOTAL GERAL | 331.256,66 |

Porto Alegre, julho de 2016

Amilton Romeiro Abella
Enge. Civil e Seguranca do Trabalho - CREA 21.278/RS — INCRA



