A. DOCUMENTAGAO DA PROPOSTA

MENU
Dados do Contrato (Inicial)
Fonte de recursos: e s e ety Exti LT A
Proponente/Tomador: PM Santana do Livramento
Municipio/UF: Santana do Livramento/RS -
N°® da Operag&o (0000000-00): 1070812 o
N° do SICONV {000000): 899616/2020 B
Valor do Repasse Contratado (RS): 238.856,00 .
Valor de Contrapartida Contratada (R$): 114.002,85 o e
% minimo de Contrapartida: 1,00%
R§ minimo de Contrapartida (se houver): 2.388,56 e .

% maximo de Contrapartida:

Dados do Empreendimento e Orgamenta
Avenida Brasilia trecho D - CR 899616 Pavimentag&io, meio fio,
passeio, drenagem e sinalizagao da Avenida Brasllia, trecho

MNome/apetido; situado de 17,06 metros do eixo da Rua Darcy Neves até 213,0
metros do eixo da mesma rua.

Descrigéo do Cbjeto do Lote / CTEF: Pavimentagdo asféltica de trecho da Avenida Brasilia - trecho D
Regime previdenciario previsto para a obra: NAO DESONERADG EOTRAL ﬁ S
Data base do Orcamento: 07-2021

Responsavel pelo Orgamento
Nome: Lerry Adriano Rieffel Machad _ :
CREA/CAU: CREA/RS - 228.829
ART/RRT: 11531915 i _ ]
Data do preenchimento: 15/10/2021

Responsavel pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municipios)

Nome: |Ana Luiza de Moura Tarouco
Cargo: |Prefeita Municipal

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIC

Licitacdo
Data de emissdo dos documentos de licitagdo: e —
N° do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa; e e
— Regime de execugdo do CTEF: |EMPREITADA POR PRECO GLOBAL it
|

Data base do CTEF:

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENT(

Dados da obra
Data do Inicio da Qbra: |

Data de fechamento do RRE: [15/10/2021 _
Responsavel pela Fiscalizacdo

Nome: — o

Profisséo:

CREA/CAU (para obras/projetos):
ART/RRT (para obras/projetos):
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